
TABELLA A

Impresa RT Impresa edile De Carli Andrea srl e Elettrica System

A Cantierizzazione 15 Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3

coeff. 

medio coef x P NOTE (brevi)

A.1 Soluzioni migliorative per l’attenuazione dell’impatto del cantiere 5 8 8 9 0,833 4,167
Proposta ben definita e circostanziata, ampia con 

soluzioni che coinvolgono tutti gli aspetti

A.2 Modalità organizzative per la produzione e gestione dei rifiuti 3 9 8 9 0,867 2,600

Dettagliata descrizione sia del piano di demolizione 

che dei processi di selezione dei materiali di 

recupero/smaltimento. 

A.3 Modalità organizzative per la gestione delle fasi di scavo 5 7 8 8 0,767 3,833

Soluzione buona e analisi circostanziata 

relativamente agli scavi; meno approfondita la 

gestione della falda

A.4 Proposte migliorative per la gestione dei percorsi di accesso e di uscita 2 8 8 8 0,800 1,600
Proposta buona e articolata, efficace soprattutto 

nella  gestione viabilità di cantiere
B Piano di Management della Commessa 5

B.1 Struttura di Project Management 2,5 7 7 8 0,733 1,833

Proposta discreta con sufficiente professionalità da 

curricula team di lavoro. Buone le esperienze 

precedenti 

B.2

Soluzioni per la condivisione e il monitoraggio dell’andamento del 

cantiere, tempistiche produttive e di livelli di sicurezza 2,5 8 8 8 0,800 2,000

Buone soluzioni per condivisione dati e 

monitoraggio cantiere. Apprezzabile sistema di 

controllo tecnologico
C Aree Esterne 20

C.1 Proposte migliorative circa i sistemi di sicurezza delle aree esterne 3 8 9 9 0,867 2,600

Soluzione buona e efficace soprattutto relativamente 

a recinzione, videosorveglianza, illuminazione 

esterna

C.2

Implementazione della valenza educativa e didattica degli spazi esterni 

con soluzioni 3 9 9 9 0,900 2,700
Soluzione completa e soddisfacente 

C.3

Incremento dei servizi di parcamento e viabilità a servizio del complesso 

scolastico 7 8 7 8 0,767 5,367
Soluzione buona e migliorativa relativamene alle 

zone di parcheggio

C.4

Estensione ed eventuale miglioramento paesaggistico e della sicurezza 

dei bambini 7 9 9 9 0,900 6,300

Proposta completa e dettagliata sia dal punto di vista 

della sistemazione delle rogge che della sicurezza

D Qualità dei materiali interni 20

D.1 Proposte migliorative dei materiali di finitura interni 3 9 9 9 0,900 2,700 Proposta dettagliata con varie soluzioni migliorative

D.2 Incremento dei sistemi di oscuramento e ombreggiatura interni 3 9 8 9 0,867 2,600

Proposta buona ed efficace soprattutto relativamente 

all'oscuramento degli ambienti

D.3 Incremento del livello di allestimento interno dell’Auditorium 4 9 9 9 0,900 3,600

Proposta molto buona ed efficace soprattutto 

relativamente all'allestimento della sala

D.4

Pregio tecnico e funzionale degli interni,  proposta articolata di 

arredamento interno 5 8 9 8 0,833 4,167

Proposta completa e buona soprattutto relativamente 

alla qualità dei materiali

D.5

Pregio tecnico e funzionale degli interni,  proposta articolata di 

attrezzatura scolastica 5 8 8 8 0,800 4,000

Offerta completa e buona relativamente alla qualità 

dei materiali con alcune migliorie

E Manitenzione post-operam 10

E.1

Restituzione grafica-parametrica “as built” con livello di dettaglio LOD F 

(secondo norma UNI 11337, comma 4) 3 8 9 9 0,867 2,600
Proposta adeguata (LOD F). Non incrementa qualità 

rispetto a livello posto a base di gara.

E.2

Incremento dei periodi di garanzia dell’opera e presa in carico della 

manutenzione ordinaria per un periodo di 60 mesi. 7 10 10 10 1,000 7,000

Garanzia dichiarata sia dell'opera nel suo complesso 

che della manutenzione ordinaria della stessa per 60 

mesi
F Criteri Ambientali 5

F.1 Miglioramento dei CAM 3,5 9 10 8 0,900 3,150

Proposta molto buona e efficace, che coinvolge molti 

ambiti, con attenzione al riciclaggio dei materiali, al 

risparmio energetico ed agli aspetti ambientali

F.2 Possesso di Certificazione SA8000:2014 1,5 10 10 10 1,000 1,500 Certificazione presente
G Certificazioni 5

G.1

Possesso di un certificato norma UNI EN ISO 14001:2015 nel settore 

Costruzioni 2,5 10 10 10 1,000 2,500

Certificazione presente

G.2

Possesso di un certificato  norma OHSAS 18001:2007 o UNI ISO 45000 

nel settore Costruzioni 2,5 10 10 10 1,000 2,500

Certificazione presente

Offerta TEMPO 10 69,317 Punt.ANTE riparametrazione

T

Proposta dell’offerente di riduzione della durata dei lavori - la riduzione 

massima possibile è pari a (720 gg x 20%) 144 giorni per il massimo di 

10 punti 10 Giorni proposti 144 10,000

Riduzione massima prevista



TABELLA A

Impresa Paolo Beltrami Costruzioni spa

A Cantierizzazione 15 Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3

coeff. 

medio coef x P NOTE (brevi)

A.1 Soluzioni migliorative per l’attenuazione dell’impatto del cantiere 5 9 7 8 0,800 4,000

Proposta ben definita e completa, con soluzioni che 

coinvolgono i vari aspetti

A.2 Modalità organizzative per la produzione e gestione dei rifiuti 3 9 8 9 0,867 2,600

Soluzione buona ed efficace, anche se un pò 

generica relativamente al piano di smaltimento e 

differenziazione dei rifiuti

A.3 Modalità organizzative per la gestione delle fasi di scavo 5 8 9 9 0,867 4,333

Soluzione buona e analisi circostanziata 

relativamente agli scavi; adeguatamente 

approfondita la gestione della falda

A.4 Proposte migliorative per la gestione dei percorsi di accesso e di uscita 2 8 8 8 0,800 1,600

Proposta buona e adeguata al cantiere in oggetto 

con attenzione per le maestranze

B Piano di Management della Commessa 5

B.1 Struttura di Project Management 2,5 8 9 8 0,833 2,083

Buone professionalità ed adeguata esperienza per 

gestione cantieri analoghi

B.2

Soluzioni per la condivisione e il monitoraggio dell’andamento del 

cantiere, tempistiche produttive e di livelli di sicurezza 2,5 9 9 9 0,900 2,250

Soluzioni molto buone dal punto di vista tecnologico 

ed attenzione anche al rapporto con la cittadinanza.  

Livello di dettaglio migliorativo (LOD G)

C Aree Esterne 20

C.1 Proposte migliorative circa i sistemi di sicurezza delle aree esterne 3 9 9 9 0,900 2,700

Soluzione buona e completa; ottima proposta 

sistema sicurezza. 

C.2

Implementazione della valenza educativa e didattica degli spazi esterni 

con soluzioni 3 9 9 9 0,900 2,700 Soluzione completa e soddisfacente 

C.3

Incremento dei servizi di parcamento e viabilità a servizio del complesso 

scolastico 7 8 8 8 0,800 5,600

proposta soddisfacente con valutazione incremento 

area pavimentata - Soluzione buona e migliorativa 

C.4

Estensione ed eventuale miglioramento paesaggistico e della sicurezza 

dei bambini 7 9 7 8 0,800 5,600

Proposta completa e dettagliata sia dal punto di vista 

della sistemazione delle rogge che della sicurezza, 

con scelte discrete a livello paesaggistico

D Qualità dei materiali interni 20

D.1 Proposte migliorative dei materiali di finitura interni 3 9 8 8 0,833 2,500

Proposta dettagliata con alcune soluzioni 

migliorative

D.2 Incremento dei sistemi di oscuramento e ombreggiatura interni 3 9 8 9 0,867 2,600

Proposta buona ed efficace con migliorie sia 

sull'oscuramento che l'ombreggiatura  degli ambienti

D.3 Incremento del livello di allestimento interno dell’Auditorium 4 8 8 8 0,800 3,200

Proposta  buona ed efficace soprattutto 

relativamente alla strumentazione della sala con 

aggiunte di allestimenti

D.4

Pregio tecnico e funzionale degli interni,  proposta articolata di 

arredamento interno 5 8 9 8 0,833 4,167

Proposta completa e buona soprattutto relativamente 

alle aggiunte sulle quantità dei materiali

D.5

Pregio tecnico e funzionale degli interni,  proposta articolata di 

attrezzatura scolastica 5 9 9 8 0,867 4,333

Offerta completa e buona relativamente alla qualità 

dei materiali con varie aggiunte di strumentazione e 

attenzione alle disabilità

E Manitenzione post-operam 10

E.1

Restituzione grafica-parametrica “as built” con livello di dettaglio LOD F 

(secondo norma UNI 11337, comma 4) 3 9 10 9 0,933 2,800

Proposta ottimale (LOD G). Incrementa qualità 

rispetto a livello posto a base di gara.

E.2

Incremento dei periodi di garanzia dell’opera e presa in carico della 

manutenzione ordinaria per un periodo di 60 mesi. 7 10 10 10 1,000 7,000

Garanzia dichiarata sia dell'opera nel suo complesso 

che della manutenzione ordinaria della stessa per 60 

mesi
F Criteri Ambientali 5

F.1 Miglioramento dei CAM 3,5 9 10 8 0,900 3,150

Proposta molto buona e efficace, che coinvolge molti 

ambiti, con attenzione al riciclaggio dei materiali, al 

risparmio energetico ed agli aspetti ambientali

F.2 Possesso di Certificazione SA8000:2014 1,5 10 10 10 1,000 1,500 Certificazione presente
G Certificazioni 5

G.1

Possesso di un certificato norma UNI EN ISO 14001:2015 nel settore 

Costruzioni 2,5 10 10 10 1,000 2,500

Certificazione presente

G.2

Possesso di un certificato  norma OHSAS 18001:2007 o UNI ISO 45000 

nel settore Costruzioni 2,5 10 10 10 1,000 2,500

Certificazione presente

Offerta TEMPO 10 69,717 Punt.ANTE riparametrazione

T

Proposta dell’offerente di riduzione della durata dei lavori - la riduzione 

massima possibile è pari a (720 gg x 20%) 144 giorni per il massimo di 

10 punti 10 Giorni proposti 144 10,000

Riduzione massima prevista



TABELLA A

Impresa Imprendo Italia Srl

A Cantierizzazione 15 Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3

coeff. 

medio coef x P NOTE (brevi)

A.1 Soluzioni migliorative per l’attenuazione dell’impatto del cantiere 5 9 7 8 0,800 4,000

Proposta ben articolata e approfondita soprattutto 

negli ambiti del rumore e delle polveri 

A.2 Modalità organizzative per la produzione e gestione dei rifiuti 3 0 0 0 0,000 0,000 Nessuna proposta

A.3 Modalità organizzative per la gestione delle fasi di scavo 5 6 6 6 0,600 3,000

Proposta sufficiente ma solo parzialmente efficace, 

in quanto punta in particolar modo su varianti 

tecniche che necessitano di autorizzazione in corso 

d'opera

A.4 Proposte migliorative per la gestione dei percorsi di accesso e di uscita 2 8 9 8 0,833 1,667

Proposta molto dettagliata e completa, benchè non vi 

sia vera e propria progettazione delle aree di cantiere 

(layout)

B Piano di Management della Commessa 5

B.1 Struttura di Project Management 2,5 8 8 8 0,800 2,000

Il team previsto è professionalmente adeguato come 

si evince dai curricula allegati

B.2

Soluzioni per la condivisione e il monitoraggio dell’andamento del 

cantiere, tempistiche produttive e di livelli di sicurezza 2,5 9 8 9 0,867 2,167

Soluzioni buone dal punto di vista tecnologico ed 

attenzione per l'informativa alla cittadinanza. Livello 

di dettaglio migliorativo (LOD G)

C Aree Esterne 20

C.1 Proposte migliorative circa i sistemi di sicurezza delle aree esterne 3 9 9 9 0,900 2,700

Soluzione buona e completa; ottima proposta 

sistema sicurezza. 

C.2

Implementazione della valenza educativa e didattica degli spazi esterni 

con soluzioni 3 9 9 9 0,900 2,700 Soluzione completa e soddisfacente 

C.3

Incremento dei servizi di parcamento e viabilità a servizio del complesso 

scolastico 7 8 8 8 0,800 5,600

Proposta completa, parzialmente innovativa e che 

offre strumentazione aggiuntiva per i posti auto

C.4

Estensione ed eventuale miglioramento paesaggistico e della sicurezza 

dei bambini 7 5 5 5 0,500 3,500

Proposta appena sufficiente in quanto valutabile solo 

sommariamente su tavola, con unica proposta la 

recinzione di sicurezza delle rogge

D Qualità dei materiali interni 20

D.1 Proposte migliorative dei materiali di finitura interni 3 7 7 7 0,700 2,100

Proposta discreta, incentrata solo su alcuni ambiti 

(tinteggiature, rivestimenti e pavimenti bagni e 

spogliatoi, pavimenti in gres)

D.2 Incremento dei sistemi di oscuramento e ombreggiatura interni 3 8 7 8 0,767 2,300

Buona proposta per schermature esterne a lamelle 

orientabili e vetro auditorium elettrocromico

D.3 Incremento del livello di allestimento interno dell’Auditorium 4 8 8 8 0,800 3,200

Proposta  buona ed efficace soprattutto 

relativamente alla strumentazione della sala con 

aggiunte di allestimenti e migliorie sui materiali

D.4

Pregio tecnico e funzionale degli interni,  proposta articolata di 

arredamento interno 5 9 8 9 0,867 4,333

Proposta completa e buona soprattutto relativamente 

alla qualità dei materiali, oltre che ad alcune aggiunte 

sulle quantità

D.5

Pregio tecnico e funzionale degli interni,  proposta articolata di 

attrezzatura scolastica 5 8 8 8 0,800 4,000

Offerta completa e buona relativamente alla qualità 

dei materiali con migliorie

E Manitenzione post-operam 10

E.1

Restituzione grafica-parametrica “as built” con livello di dettaglio LOD F 

(secondo norma UNI 11337, comma 4) 3 9 10 9 0,933 2,800

Proposta ottimale (LOD G). Incrementa qualità 

rispetto a livello posto a base di gara.

E.2

Incremento dei periodi di garanzia dell’opera e presa in carico della 

manutenzione ordinaria per un periodo di 60 mesi. 7 10 10 10 1,000 7,000

Garanzia dichiarata sia dell'opera nel suo complesso 

che della manutenzione ordinaria della stessa per 60 

mesi
F Criteri Ambientali 5

F.1 Miglioramento dei CAM 3,5 7 10 7 0,800 2,800
Proposta discreta con solamente alcuni ambiti 

migliorati
F.2 Possesso di Certificazione SA8000:2014 1,5 10 10 10 1,000 1,500 Certificazione presente
G Certificazioni 5

G.1

Possesso di un certificato norma UNI EN ISO 14001:2015 nel settore 

Costruzioni 2,5 10 10 10 1,000 2,500

Certificazione presente

G.2

Possesso di un certificato  norma OHSAS 18001:2007 o UNI ISO 45000 

nel settore Costruzioni 2,5 10 10 10 1,000 2,500

Certificazione presente

Offerta TEMPO 10 62,367 Punt.ANTE riparametrazione

T

Proposta dell’offerente di riduzione della durata dei lavori - la riduzione 

massima possibile è pari a (720 gg x 20%) 144 giorni per il massimo di 

10 punti 10 Giorni proposti 144 10,000

Riduzione massima prevista



TABELLA B - PUNTEGGI E RIPARAMETRAZIONE

RT Impresa 

edile De 

Carli 

Andrea srl 

e Elettrica 

System

Paolo 

Beltrami 

Costruzioni 

spa

Imprendo 

Italia Srl

RT 

Impresa 

edile De 

Carli 

Andrea 

srl e 

Elettrica 

System

Paolo 

Beltrami 

Costruzio

ni spa

Imprendo 

Italia Srl

RT 

Impresa 

edile De 

Carli 

Andrea srl 

e Elettrica 

System

Paolo 

Beltrami 

Costruzio

ni spa

Imprendo 

Italia Srl

A Cantierizzazione 15

coeff. 

medio

coeff. 

medio

coeff. 

medio punt max Coeff Magg Coeff Magg Coeff Magg riparam riparam riparam
A.1 Soluzioni migliorative per l’attenuazione dell’impatto del cantiere 5 0,833 0,800 0,800 0,833 1,000 0,960 0,960 5,000 4,800 4,800
A.2 Modalità organizzative per la produzione e gestione dei rifiuti 3 0,867 0,867 0,000 0,867 1,000 1,000 0,000 3,000 3,000 0,000
A.3 Modalità organizzative per la gestione delle fasi di scavo 5 0,767 0,867 0,600 0,867 0,885 1,000 0,692 4,423 5,000 3,462
A.4 Proposte migliorative per la gestione dei percorsi di accesso e di uscita 2 0,800 0,800 0,833 0,833 0,960 0,960 1,000 1,920 1,920 2,000
B Piano di Management della Commessa 2,5

B.1 Struttura di Project Management 2,5 0,733 0,833 0,800 0,833 0,880 1,000 0,960 2,200 2,500 2,400
B.2 Soluzioni per la condivisione e il monitoraggio dell’andamento del cantiere, tempistiche produttive e di livelli di sicurezza2,5 0,800 0,900 0,867 0,900 0,889 1,000 0,963 2,222 2,500 2,407
C Aree Esterne 20

C.1 Proposte migliorative circa i sistemi di sicurezza delle aree esterne 3 0,867 0,900 0,900 0,900 0,963 1,000 1,000 2,889 3,000 3,000

C.2 Implementazione della valenza educativa e didattica degli spazi esterni con soluzioni3 0,900 0,900 0,900 0,900 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 3,000
C.3 Incremento dei servizi di parcamento e viabilità a servizio del complesso scolastico7 0,767 0,800 0,800 0,800 0,958 1,000 1,000 6,708 7,000 7,000
C.4 Estensione ed eventuale miglioramento paesaggistico e della sicurezza dei bambini7 0,900 0,800 0,500 0,900 1,000 0,889 0,556 7,000 6,222 3,889
D Qualità dei materiali interni 20

D.1 Proposte migliorative dei materiali di finitura interni 3 0,900 0,833 0,700 0,900 1,000 0,926 0,778 3,000 2,778 2,333
D.2 Incremento dei sistemi di oscuramento e ombreggiatura interni 3 0,867 0,867 0,767 0,867 1,000 1,000 0,885 3,000 3,000 2,654
D.3 Incremento del livello di allestimento interno dell’Auditorium 4 0,900 0,800 0,800 0,900 1,000 0,889 0,889 4,000 3,556 3,556
D.4 Pregio tecnico e funzionale degli interni,  proposta articolata di arredamento interno5 0,833 0,833 0,867 0,867 0,962 0,962 1,000 4,808 4,808 5,000
D.5 Pregio tecnico e funzionale degli interni,  proposta articolata di attrezzatura scolastica5 0,800 0,867 0,800 0,867 0,923 1,000 0,923 4,615 5,000 4,615

E Manitenzione post-operam 10

E.1 Restituzione grafica-parametrica “as built” con livello di dettaglio LOD F (secondo norma UNI 11337, comma 4)3 0,867 0,933 0,933 0,933 0,929 1,000 1,000 2,786 3,000 3,000

E.2 Incremento dei periodi di garanzia dell’opera e presa in carico della manutenzione ordinaria per un periodo di 60 mesi.7 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000 7,000 7,000

F Criteri Ambientali 5

F.1 Miglioramento dei CAM 3,5 0,900 0,900 0,800 0,900 1,000 1,000 0,889 3,500 3,500 3,111

F.2 Possesso di Certificazione SA8000:2014 1,5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500

G Certificazioni 5

G.1 Possesso di un certificato norma UNI EN ISO 14001:2015 nel settore Costruzioni2,5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,500 2,500 2,500

G.2 Possesso di un certificato  norma OHSAS 18001:2007 o UNI ISO 45000 nel settore Costruzioni2,5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,500 2,500 2,500

77,571 78,083 69,727

Offerta TEMPO 10

T Proposta dell’offerente di riduzione della durata dei lavori il massimo punteggio attribuibile è di 10 punti, La riduzione massima possibile è pari a (720 gg x 20%) 144 giorni per il massimo di 10 punti 10 10,000 10,000 10,000

87,57 88,08 79,73



TABELLA C - GRADUATORIA TECNICA FINALE

OPERATORE ECONOMICO Punti (2 decimali)

Paolo Beltrami Costruzioni spa 88,08

RT Impresa edile De Carli Andrea srl e Elettrica System 87,57

Imprendo Italia Srl 79,73


